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PREMESSA

L'impianto oggetto della presente gara e consegnato nelle condizioni di fatto in cui si trova.

L'Assuntore dovra verificare a proprio carico in fase di sopralluogo le caratteristiche e le
condizioni d'uso dell'impianto stesso e di tutte le sue parti funzionali e ad esso collegate
(es. rete di adduzione reflui, vasche di prima pioggia, scolmatori, etc), tenendone conto
nella predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione all’appalto e
non avendo, nelle eventuali successive fasi di manutenzione straordinaria e gestione,
nulla a pretendere in merito a quanto gia verificato nella fase di sopralluogo.

Resta pertanto chiaramente ed esplicitamente inteso che I'assunzione dei lavori da parte
dell’Appaltatore indica certezza che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e le
condizioni che possono influire sull’esecuzione e sui costi delle opere, per cui I'Appaltatore
non potra in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficolta che dovessero insorgere
durante le lavorazioni.

Nella sezione relativa allo studio di prefattibilita ambientale (P2) e riportata I'autorizzazione
in essere dell'impianto mentre negli elaborati grafici sono presenti le informazioni relative
allinquadramento territoriale (stralcio planimetrico, inquadramento PRG e PTPR, etc), la
situazione ante operam.

Nell’elaborato grafico P3 sono descritti gli interventi di ottimizzazione del trattamento
previsti con piante, sezione e particolari dell'impianto.

Il Concorrente dovra presentare una Progettazione Esecutiva sulla base della
Progettazione Preliminare, corredata di una Relazione sulla Razionalizzazione e
Funzionalita complessiva degli impianti successivamente al programma di manutenzione
straordinaria nonché corredata di un Piano Manutentivo e di Autocontrollo con relativa
Attivita Analitica. E facolta del Concorrente proporre proposte migliorative rispetto a
guanto riportato nella progettazione preliminare, purché debitamente e dettagliatamente
esposte nella Relazione sulla Razionalizzazione e Funzionalita complessiva degli impianti
successivamente al programma di manutenzione straordinaria.
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1. FUNZIONALITA E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO ANTE OP _ERAM

Lo stabilimento a cui &€ a servizio I'impianto in esame € dotato di una rete fognaria delle
acque raccolte sui piazzali operativi di impianto e di una rete di raccolta delle acque nere
prodotte dai servizi igienici di stabilimento.

Le acque meteoriche di piazzale e della rete stradale interna, unite alle acque di lavaggio
dell'area coperta e alle domestiche, vengono convogliate nelle vasche di prima pioggia e,
successivamente, all'impianto di depurazione, dal quale, dopo un trattamento chimico-
fisico e uno biologico, sono scaricate nel corso d’acqua superficiale.

Lo scarico dei reflui trattati avviene nel colatore naturale denominato fosso del Capannone
detto anche fosso di Santa Procura in conformita all’autorizzazione della Provincia di
Roma R.U. 3788 del 3/06/2011, cosi come riportato nell’allegato P2: “Studio di prefattibilita
ambientale”.

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture (acque meteoriche non contaminate) e le
acque di seconda pioggia delle acque dei piazzali eccedenti i 5 mm, provenienti dallo
sfioratore presente a monte delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia, come
previsto sia dal D.Lgs. 152/06 che dal Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) della
Regione Lazio, sono raccolte da una rete separata e collegate allo scarico in acque
superficiali senza trattamento.

Le vasche di prima pioggia hanno un volume totale di circa 30 m? e raccolgono i primi 5
mm di pioggia. Le acque raccolte sono inviate prima ad un disoleatore e successivamente
al depuratore tramite un gruppo di sollevamento per completare il ciclo di trattamento.

L'impianto di trattamento delle acque reflue € composto da una linea acque e una linea
fanghi, ed & stato progettato per garantire una portata idraulica di 2-4 m*h.

LINEA DI TRATTAMENTO ACQUE

La linea acqua e costituita dai seguenti comparti:

« vasche di sollevamento/equalizzazione;
e comparto di flocculazione;
« sedimentazione primaria;
« vasca d’'ossidazione - denitrificazione;
« sedimentazione secondaria;
La linea fanghi e costituita da un ispessitore.

Vasca di equalizzazione
La vasca di equalizzazione e costituita da tutti i sollevamenti presenti lungo la linea:

- sollevamento acque nere — domestiche e acque di prima pioggia (PAl e PA2)
- Sollevamento zona carico multimateriale e acque industriali (PC1)
- Sollevamento acque di prima pioggia sai serbatoi di accumulo (C1 e C2)
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- Sollevamento PL1 acque da trattare dopo disoleazione.

Comparto di flocculazione
Questa sezione e costituita da tre vasche rettangolari:

- la prima di dimensioni divisa in due settori di correzione pH e flocculazione;
- la seconda di neutralizzazione.

Ciascuna vasca € mantenuta in agitazione mediante il circuito aria dell’'impianto.

Sedimentazione primaria

Il sedimentatore primario e costituito da una vasca di forma quadrata di dimensioni
diametro 2.5 m, altezza 3.4 m. Il fango sedimentato viene sollevato all’ispessitore tramite
spurghi giornalieri.

Vasca di ossidazione

In questa sezione confluiscono le acque provenienti dal trattamento chimico-fisico dopo la
sedimentazione primaria. La vasca e di dimensioni 9.5 x 2.5 x 2.5 m ed é funzionalmente
suddivisa in due sezioni:

- una sezione di denitrificazione, di dimensioni 2.5 x 2.5 x 2.5 m, dove sono presentin 1
flowjet per muovere la massa fangosa;

- una sezione di ossidazione, dove é installato n. 1 soffiante per garantire per
I'ossidazione dei fanghi.

Sedimentazione secondaria

La sezione di sedimentazione secondaria € costituita da una vasca di dimensioni
2.50x2.50 x2.35 m. In fondo alla vasca si trova un air lift per il ricircolo della miscela areata
che ritorna in testa alla sezione di pre-denitrificazione.

LINEA FANGHI

Il fango sedimentato e spurgato dal sedimentatore primario e secondario viene convogliato
all'ispessitore.

L’acqua surnatante viene rimandata in circolo nellimpianto, mentre il fango viene smaltito
da ditta specializzata.

Giugno 2012 Pag. 5




ama PROGETTO PRELIMINARE RELAZIONE
Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione TECNICA
presso gli stabilimenti di AMA S.p.A. ITLLUSTRATIVA
IMPIANTO DI Rif. Art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto P1
POMEZIA
2. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIST |

~

La presente relazione tecnico-illustrativa € relativa agli interventi di manutenzione
straordinaria da eseguirsi nell’ impianto di depurazione a servizio dello stabilimento di Via
Laurentina km 24.5, nel comune di Pomezia, di AMA S.p.A., le planimetrie e schemi
funzionali sono riportati nell’elaborato grafico P3.

Gli interventi di manutenzione straordinaria previsti sono volti al miglioramento funzionale

dell'intero impianto di depurazione comprensivo delle reti fognarie delle varie tipologia di

acque, cosi come meglio evidenziato nell’elaborato grafico, nel seguente documento sono

schematizzati tali lavori secondo il seguente ordine:

o Descrizione tecnica di massima degli interventi previsti per ottimizzare il ciclo
depurativo e migliorare I'efficienza globale di depurazione,

0 Schema a blocchi dell'impianto di depurazione con l'indicazione del modulo soggetto a
revamping,

o Cronoprogramma dei lavori.

Le planimetrie allegate per ciascuna unita sono indicative delle modifiche da effettuare e
vincolanti per la posizione delle stesse.

E’ facolta del concorrente presentare eventuali modifiche migliorative che dovranno essere
oggetto di verifica ed approvazione da parte dalla committenza, resta inteso che non sara
possibile derogare dal crono programma previsto in ragione dei tempi necessari per
l'istruttoria della modifica proposta.

Presso questo impianto € prevista I'implementazione del sistema di depurazione mediante
l'installazione di due filtri a sabbia/carbone.

| lavori dovranno svolgersi secondo le seguenti operazioni:

2.1 REALIZZAZIONE DELLA LINEA PER LE ACQUE DI POZZ O

Si prevede la realizzazione della linea per le acque di pozzo in pe da 2" per il
controlavaggio dei filtri.

La linea dovra essere interrata nel tratto di strada di fronte al pozzo come indicato in
planimetria per un lunghezza complessiva di 400 m. Si precisa che il restante tratto di
linea dovra correre fuori terra lungo la linea di recinzione.

2.2. REALIZZAZIONE DELLA LINEA ARIA

Si prevede la realizzazione della linea aria per il collegamento pneumatico dal
compressore all’'unita di valvole.
La pressione richiesta é di 2,5 bar.
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2.3.

SCAVO PER ALLOGGIAMENTO MANUFATTO

Scavo per la posa del manufatto in calcestruzzo di dimensioni minime di 180x180x180 cm
dal fondo dell’attuale linea di scarico del depuratore.

2.4,

Posa di un fondo di magrone per uno spessore di almeno 10 cm come base del
manufatto in calcestruzzo.

Posa del manufatto e realizzazione di ogni collegamento idraulico, compresa la
linea per le acque di recupero da stoccare per il contro lavaggio.

SEZIONE DI FILTRAZIONE A SABBIA E CARBONE

Dovranno essere forniti due filtri a sabbia e carbone, completi dei seguenti elementi:

1 vasca di accumulo e rilancio refluo realizzata in cls monoblocco di dimensioni
esterne cm 150x150x150 completa di coperchio carrabile e ispezione in ghisa
disinserita.

1 elettropompa sommersa con motore elettrico trifase da: 2,2 kW, 50 Hz, ad
induzione a due poli, prevalenza 27 m, portata 7mc/h; costruito secondo norme CEl
2/3 1988 e corredato di marchio CE di prevalenza. Tale pompa dovra funzionare in
modo automatico mediante due galleggianti. Il galleggiante di minimo per on/off ed
il galleggiante di max per l'allarme.

1 batteria di filtri a pressione doppio stadio, il primo a sabbia e il secondo a carboni
attivi per una portata variabile da 5 a 10 mc/h ciascuno realizzato in lamiera di
acciaio con controlavaggio con acqua di rete e/o acqua depurata, di diametro cm 80
e altezza cm 230, completo di manometro di indicazione pressione, set valvole per
controlavaggio automatico, materiale di riempimento, raccorderia di collegamento
linea in PVC, tubazioni sotto pressione in PVC PN 16 e collettore di mandata.

Il letto filtrante dell’'unita al carbone sara costituito da sottoletto di sostegno in quarzite
purissima esente da carbonato di calcio e carbone attivo ad elevata capacita di
adsorbimento nei confronti delle tracce di molecole organiche con granulometria compresa
tra 25 e 40 mesh che potrebbero determinare il superamento dei limiti consentiti per lo
scarico in fognatura.

1 linea di ricircolo del controlavaggio alla vasca di accumulo delle acque di prima
pioggia realizzata in PVC completa di tubazione e pezzi speciali, completa di
pompa monovite centrifuga orizzontale munita di motore elettrico trifase, da 2,0 kW,
50 Hz, ad induzione a due poli, portata 5 mc prevalenza 2,5 bar; costruita secondo
norme CEI 2/3 1988 e corredata di marchio CE. Il galleggiante di minimo permette |l
reintegro dell’acqua di rete e garantisce la funzione off della pompa.

1 vasca di accumulo acqua di rete/acqua depurata per il contro lavaggio del filtro
realizzata in cls prefabbricato monoblocco di dimensioni esterne c¢m
120x240x216(H) completa di coperchio pedonale.

L'impianto dovra essere completo di:
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- 1 quadro elettrico generale di controllo e funzionamento impianto in versione da
esterni completo di tutti gli automatismi necessari al buon funzionamento
dell'impianto, indicatore acustico visivo di blocco termico e/o livello.

Dovra essere completo di PLC, predisposizione per la connessione da remoto.

Il PLC prevede:

- modem centrale per ricezione dati collegato al modem locale;

- personal computer preposto alla gestione degli impianti, software PLC in chiaro, software
PC gestionale.

Il programma PC gestionale dovra avere struttura tale da essere utilizzabile per la
gestione delle diverse apparecchiature: elettrovalvole, sensori, motori di vario genere. |l
sistema sara idoneo al controllo istantaneo dellimpianto ed a trasmettere
automaticamente messaggi di errore quando il PLC di controllo riconosce che si e
verificato un allarme su un’apparecchiatura. Il segale di allarme dovra essere attivo fino
alla sua tacitazione in manuale.

Il sistema dovra permettere di gestire il funzionamento dellimpianto mediante cicli
opportunamente programmati per far fronte a tutte le condizioni di carico idraulico ed
organico in ingresso.

Dovranno essere misurate le seguenti grandezze:

- Ore di funzionamento pompa di carico

- Ore di funzionamento pompa di contro lavaggio
Il programma di funzionamento dovra essere libero.

- Linea di acqua di rete munita di elettrovalvola on /off il cui funzionamento é
collegato al galleggiante di minimo della vasca di accumulo

- Compressore per il collegamento pneumatico per I'apertura delle valvole -pressione
richiesta 2,5 bar.

2.5 MONTAGGIO COLLEGAMENTI IDRAULICI, ELETTRICI E PNEUMATICI.

Dovranno essere realizzati e montati tutti i collegamenti idraulici, elettrici e pneumatici
per guanto necessario a dare piena attuazione ai lavori previsti.
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3. CRONOPROGRAMMA

Mese 1 SETTIMAMA, 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA
I GIORNI

Assegnazione Contratto

Mabilitazione

Preparazione aree di cantiere

Preparazione aree di stoccaggio materiale scavato

realizzazione dello scavo

posa delle vasche

posa della linea idraulica per l'acgua di rete

posa dei filtn

montaggio di ogni collegamento idraulico

collegamenti elettrici e pneumatici

collaudo
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