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PREMESSA

L'impianto oggetto della presente gara e consegnato nelle condizioni di fatto in cui si trova.

L'Assuntore dovra verificare a proprio carico in fase di sopralluogo le caratteristiche e le
condizioni d'uso dell'impianto stesso e di tutte le sue parti funzionali e ad esso collegate
(es. rete di adduzione reflui, vasche di prima pioggia, scolmatori, etc), tenendone conto
nella predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione all’appalto e
non avendo, nelle eventuali successive fasi di manutenzione straordinaria e gestione,
nulla a pretendere in merito a quanto gia verificato nella fase di sopralluogo.

Resta pertanto chiaramente ed esplicitamente inteso che I'assunzione dei lavori da parte
dell’Appaltatore indica certezza che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e le
condizioni che possono influire sull’'esecuzione e sui costi delle opere, per cui I'Appaltatore
non potra in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltd che dovessero insorgere
durante le lavorazioni.

Nella sezione relativo allo studio di prefattibilita ambientale (TP — 2) é riportata
'autorizzazione in essere dellimpianto mentre negli elaborati grafici sono riportate le
informazioni relative all'inquadramento territoriale (es. stralcio planimetrico, inquadramento
PRG e PTPR, etc),

Nell’elaborato grafico TP — 3 sono descritti gli interventi di ottimizzazione del trattamento
previsti con piante, sezione e particolari dell'impianto.

I Concorrente dovra presentare una Progettazione Esecutiva sulla base della
Progettazione Preliminare corredata di una Relazione sulla Razionalizzazione e
Funzionalita complessiva degli impianti successivamente al programma di manutenzione
straordinaria nonché corredata di un Piano Manutentivo e di Autocontrollo con relativa
Attivita Analitica. E facoltad del Concorrente proporre proposte migliorative rispetto a
guanto riportato nella progettazione preliminare, purché debitamente e dettagliatamente
esposte nella Relazione sulla Razionalizzazione e Funzionalita complessiva degli impianti
successivamente al programma di manutenzione straordinaria.
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1. FUNZIONALITA E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO ANTE OP _ERAM

Nellimpianto in esame sono presenti tre linee di trattamento divise e confluenti in un
unico punto di scarico autorizzato in funzione della natura delle acque scaricate:
- Linea acque domestiche, proveniente dai servizi igienici, spogliatoi e altri utenze
di tipo domestico presenti nello stabilimento.
- Linea acque di prima pioggia relative ai piazzali dello stabilimento;
- Linea acque industriali provenienti dall’attivita di lavaggio mezzi;

Lo scarico dei reflui trattati avviene nel colatore naturale denominato fosso Acqua Acetosa
Ostiense in conformita all’autorizzazione della Provincia di Roma R.U. 5495 del
04/08/2011, cosi come riportato nell’allegato TP2: “Studio di prefattibilita ambientale”.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE DOMESTICHE

L'impianto di depurazione per il trattamento delle acque domestiche prevede i seguenti
trattamenti:

- Sedimentazione primaria (vasca Imhoff);
- Ossidazione totale;

- Sedimentazione secondaria,

- Scarico.

Tutte le vasche sono interrate alla profondita di circa - 2,5 m p.c.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA
L'impianto di trattamento prima pioggia prevede:

- Vasca di accumulo;
- Vasca di sollevamento;
- Disoleatore a filtro a coalescenza.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE DI LAVAGGIO
L'impianto di lavaggio prevede una linea acque e una linea fanghi.
La linea acqua e strutturata secondo questo schema:

- Vasca di equalizzazione;
- Sedimentazione e disoleazione,;
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- Trattamento chimico-fisico in tre stadi;

- Sedimentazione primaria;

- Ossidazione biologica in due vasche parallele;
- Sedimentazione secondaria;

- Filtrazione su quarzite.

La linea fanghi &€ composta da una vasca di accumulo nella quale vengono sedimentati sia
i fanghi primari che i fanghi secondari. Successivamente, dopo condizionamento vengono
trattati nella filtropressa.

Linea Acque

Vasca di equalizzazione

La vasca di equalizzazione e ricavata nel primo modulo in acciaio inox posto fuori terra in
testata all'impianto. Nella vasca € stata ricavata una sezione di circa 4.4x4.0x2.5 m allo
scopo di decantare le sabbie e gli olii. Nella restante area una pompa solleva I'acqua ai
trattamenti successivi. Le pompe hanno una portata regolabile, tramite saracinesca
manuale, da un minimo di 4 m*/h ad un massimo di 7 m*/h.

Nella vasca di equalizzazione non € previsto un trattamento di pre-areazione.

Comparto di flocculazione

Questa sezione é costituita da tre vasche rettangolari di dimensioni complessive pari a
3.50x2.50x1.4 (H) m. Ciascuna vasca e dotata di agitatore con asta e pale.

Nella prima vasca viene effettuato il trattamento con il policroruro di alluminio. Il reagente,
stoccato in una cisterna della capacita di 1000 I, & dosato tramite due pompe al 18%. Nella
seconda vasca avviene I'immissione di calce idrata mediante due pompe che funzionano
alternatamente; nella vasca € installato un misuratore di pH in continuo (tipo Hach Lange
SC 60) per il controllo del processo di precipitazione.

La calce e stoccata in sacchi e viene fatta scivolare in un serbatoio dove viene miscelata
ad acqua con un agitatore meccanico.

Nella terza vasca viene aggiunto un poliettrolita anionico preparato al momento e dosato
tramite pompe dosatrici.

Sedimentazione primaria

Il sedimentatore primario € costituito da una vasca di forma di prisma di dimensioni base
2.0 m, altezza 2.4 m. Il fango sedimentato viene sollevato all'ispessitore tramite spurghi
giornalieri effettuati dagli addetti allimpianto mediante una pompa.

Vasca di ossidazione

In questa sezione confluiscono le acque provenienti dal trattamento chimico-fisico dopo la
sedimentazione primaria.

Il trattamento di ossidazione é preceduto da una vasca di dimensioni 7.0 x 2.5 x 2.5 m é
da due vasche di ossidazione, utilizzabili in parallelo di dimensioni 8.0 x 2.5 x 2.5 m.

Giugno 2012 Pag. 5




RELAZIONE
ama PROGETTO PRELIMINARE

Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione TECNICA
presso gli stabilimenti di AMA S.p.A. ITLLUSTRATIVA
IMPIANTO DI Rif. Art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto TP1

TOR PAGNOTTA

L’ossidazione é effettuata mediante due soffianti.

Sedimentazione secondaria

La sezione di sedimentazione secondaria e costituita da una vasca a forma conica di
dimensioni 2.0 x 2.5 m. | fanghi tramite una pompa sommersa sollevati nella vasca
d’ossidazione e/o nel comparto di ispessimento.

Filtrazione quarzite

Le acque surnatanti dal sedimentatore secondario vengono inviate alla filtrazione su
quarzite.

LINEA FANGHI

Il fango sedimentato e spurgato dal sedimentatore primario e secondario viene convogliato
all'ispessitore.

L'acqua surnatante viene rimandata in circolo nell'impianto, mentre il fango viene
disidratato in una filtropressa.

L’impianto € completo della stazione di miscelazione del polielettrolita con il fango.

Una volta essiccato il fango, viene raccolto in un cassone e conseguentemente smaltito in
discarica.
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2. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIST |

~

La presente relazione tecnico-illustrativa € relativa agli interventi di manutenzione
straordinaria da eseguirsi nell’ impianto di depurazione a servizio dello stabilimento di Via
di Tor Pagnotta di AMA S.p.A., le planimetrie e schemi funzionali sono riportati
nell’elaborato grafico TP3.

Gli interventi di manutenzione straordinaria previsti sono volti al miglioramento funzionale

dell'intero impianto di depurazione comprensivo delle reti fognarie delle varie tipologia di

acque, cosi come meglio evidenziato nell’elaborato grafico, nel seguente documento sono

schematizzati tali lavori secondo il seguente ordine:.

o Descrizione tecnica di massima degli interventi previsti per ottimizzare il ciclo
depurativo e migliorare I'efficienza globale di depurazione,

0 Schema a blocchi dell'impianto di depurazione con l'indicazione del modulo soggetto a
revamping,

o Cronoprogramma dei lavori.

Le planimetrie allegate per ciascuna unita sono indicative delle modifiche da effettuare e
vincolanti per la posizione delle stesse.

E’ facolta del concorrente presentare eventuali modifiche migliorative che dovranno essere
oggetto di verifica ed approvazione da parte dalla committenza, resta inteso che non sara
possibile derogare dal crono programma previsto in ragione dei tempi necessari per
l'istruttoria della modifica proposta.

Presso lo stabilimento di Tor Pagnotta € prevista la modifica del sistema di gestione delle
acque di prima pioggia e limplementazione dell’attuale linea fanghi dellimpianto di
trattamento delle acque.

Per le acque meteoriche si prevede la modifica del relativo sistema di sollevamento e
l'istallazione di un disoleatore a pacchi lamellari fuori terra.

L’integrazione dell'impianto di depurazione prevede linstallazione di un digestore fanghi e
un comparto di preparazione polielettrolita. Nello specifico le caratteristiche tecniche delle
attrezzature da fornire per la linea fanghi sono:

2.1. REALIZZAZIONE ISPESSITORE FANGHI

Ispessitore fanghi

- N°1 ispessitore dei fanghi avente le seguenti caratteristiche:
- Volume utile : 20 mc
- Lato x lato :2,3x2,3 m
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- Peso - 1400 Kg
- Materiale > acciaio al carbonio
- Verniciatura : sabbiatura SA-2 applicazione 100 micron

- epossicatramosa
- Lavasca é completa di stramazzo e valvola di scarico fanghi DN-100.

Dovranno essere realizzate inoltre le seguenti opere di collegamento comprensive
dell'installazione di 2 pompe, di cui una di riserva.

2.2. REALIZZAZIONE STAZIONE DI PREPARAZIONE POLIELE TTROLITA

Stazione di preparazione polielettrolita

La centralina automatica per la preparazione e il dosaggio del polielettrolita dovra
garantire la produzione in continuo di 800 I/h di polielettrolita da 1-5/00 e dovra essere
composta da 3 elementi principali:
» 1 quadro e impianto elettrico, comprensivo di timer settimanale programmabile per
accensione anticipata e fermo ritardato;
* n.l tramoggia polvere capienza 40 I;
» Vasca preparazione polimero.

La vasca di preparazione dovra essere in acciaio inox, di dimensioni 1200 x 800 mm, con
H = 1000, e dovra essere realizzata in 3 settori provvisti di apposito sfioro per il
trasferimento all’'ultimo stadio di dosaggio.
L'unita di trattamento é corredata dalle seguenti attrezzature elettromeccaniche:

* Pompa monovite per dosaggio Q =12 + 60 I/h;

* N°2 agitatori.

Dovranno essere realizzate inoltre le seguenti opere di collegamento:

linea tra l'ispessitore esistente al nuovo sistema di polielettrolita,

intercettamento linea esistente chimico — fisico per la realizzazione dei collegamenti tra
il nuovo ispessitore ed il nuovo poliettrolit,

realizzazione del collegamento tra il nuovo poliettrolita e la filtropressa

La Centralina di comando dovra essere corredata da:
Valvola di intercettazione;
Manometro di misura pressione acqua,
Pressostato di funzionamento diluitore;
Filtro a Y sull'alimentazione;
Riduttore di pressione acqua di preparazione;
Sonda di livello per il funzionamento in automatico;
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Quadro elettrico locale in versione da esterni.

Il software di gestione dell'intera unita dovra garantire il funzionamento del preparatore in
bacht anche con partenza posticipata.

Dovranno essere realizzate inoltre le seguenti opere di installazione:

- Realizzazione del collegamento idraulico dell’acqua di rete per I'alimentazione;

- Realizzazione platea di appoggio in calcestruzzo armato realizzata secondo le
normative vigenti e dimensionata per il carico previsto;

- Realizzazione di tutti i collegamenti elettrici necessari, compresa la posa dei
corrugati come da indicazione del committente.

Per la linea di prima pioggia dovranno essere realizzate le seguenti modifiche:

2.3. MODIFICA DELL’ATTUALE SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
NELLA VASCA DI ACCUMULO

La modifica dovra permettere di bypassare l'attuale comparto di filtrazione a
coalescenza e collettarsi al disoleatore a pacchi lamellari fuori terra.

La linea idraulica dovra essere completamente accessibile e dovra essere garantita la
possibilita di rimozione delle tubazioni e/o della pompa.
- Ricostruzione del regolatore di portata gia installato per ciascuna pompa.

- Realizzazione del collegamento idraulico al disoleatore.

- Realizzazione del collegamento idraulico dal disoleatore al pozzetto generale
di raccolta per lo scarico dei reflui al colatore naturale.

2.4, RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO TRA LE A PPARECCHIATURE

Modifiche, per quanto necessarie degli impianti elettrici e certificazioni delle

stesse.

2.5. FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN DISOLEATORE A PACCHI

Il disoleatore dovra essere costituito da una vasca a pianta rettangolare suddivisa in due

comparti:
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1. Nel primo comparto (sedimentatore) avviene una prima decantazione delle
sostanze pesanti e grossolane dalle acque di scarico contenenti residui oleosi

minerali.

2. Nel secondo comparto (separatore), oltre ad una ulteriore decantazione dei fanghi
leggeri, avviene la separazione degli oli e degli idrocarburi per flottazione.

All'interno del separatore dovranno essere presenti:

- pacchi lamellari;

- tubazione d’efflusso a “collo d’'oca” sommersa per lo scarico dell'acqua.

Il condotto di ingresso del sedimentatore dovra essere costruito in modo tale che l'intera

superficie della vasca sia utilizzata senza che si formino correnti preferenziali.

La tubazione d’efflusso dovra essere sommersa, ad una profondita tale da evitare che la
sostanza flottata possa essere scaricata con il refluo in uscita. In modo da garantire

limpossibilita di una fuoriuscita imprevista di oli dall'impianto.

Il dimensionamento dovra basarsi sui

Tipo di utenza:

Portata:

densita per gli idrocarburi leggeri fino
Coefficiente di afflusso all'impianto
Tempo minimo di residenza idraulica:
Tempo minimo di sedimentazione
Conformita norma UNI EN 858-2
Rendimento

seguenti dati:

/cm

prima pioggia
6 l/s
0,85¢g

dmin: 5 mll’l
dmin= 4 mln

90-95%

Le dimensioni esterne della vasca dovranno essere almeno di cm 245x200x200 H e
dovranno essere garantite le seguenti dimensioni dei rispettivi comparti:

Dimensioni del comparto di sedimentazione:

- lunghezza utile
- larghezza utile
- altezza utile

- superficie orizzontale totale

-volume utile (comparto di sedimentazione)

Dimensioni del comparto di disoleazione:

- lunghezza utile

Giugno 2012
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0,6 m
2,25 m
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2,025 m®
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- larghezza utile 2,25 m
- altezza utile 1,45m
- superficie orizzontale del comparto 3,37 m?
- volume utile totale 487 m?

| pacchi lamellari dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Materiale: PVC

Tipo: a condotti tubolari
Lunghezza 1200 m
Larghezza pacchi 400 m

Altezza pacchi 300 m

Altezza profilo termo forato (onda) 12 mm

Spessore foglio standard 250 micron

indice di vuoto 97%

Interasse ortogonale fra i piani: 43 mm

Passaggio minimo: 58 mm

Angolo di inclinazione canaline del pacco 60°

Superficie equivalente proiettata a 60° 60 m %/m?®
Superficie Sviluppata specifica: 45 m?/m?®
Autoportanza pacchi: interasse appoggi 1200 mm
Tolleranza dimensione pacchi: 0,5%

| filtri lamellari dovranno essere conformi alle norme UNI EN 585 e API 421.

Il PVC utilizzato per realizzare questo riempimento dovra essere conforme ai piu restrittivi

standard, quali le norme CTI 136 e ASTM E-84 e presenta notevoli vantaggi:

* Leggerezza;
* Autoestinguenza e resistenza al fuoco (ASTM E-84);
» Elevata resistenza meccanica, in particolare alla compressione;

* Resistenza alla gran parte delle sostanze chimiche e all’aggressione biologica;
 E’ un materiale idrofilo, quindi l'acqua scorrendo su di esso forma un film ben

distribuito.

Il n°di moduli utilizzati dovra essere pari a 6.

| pacchi coalescenti hanno un volume di 0,86 m?, e ogni metro cubo di pacco presenta una

superficie proiettata di 60 m?, la superficie totale & di 51 m?.
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2.6. VARIAZIONE DELLA LINEA FOGNARIA

Dovranno essere realizzate le opere di scavo per variazione della linea fognaria di prima
pioggia, con installazione tubo in pvc, reinterro e ripristino con autobloccanti dei
collegamenti idraulici all’attuale linea di scarico al fosso in uscita al disoleatore.
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SCHEMA A BLOCCHI LINEA FANGHI IMPIANTO DI TOR PAGNOTTA
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3. CRONOPROGRAMMA

Mese 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA
IN GIORNI

Assegnazione Contratto

mobilitazione

preparazione aree di cantiere E

preparazione aree di stoccaggio materiale scavato

realizzazione della platea di appoggio

posa dellispessitore, della vasca, del digestore, del preparatore

montaggio di ogni collegamento idraulico

realizzazione delle modifiche per il sollevamento

realizzazione dei collegamenti idraulici della linea scarico

collegamenti elettrici e montaggio pompa sedimentatore

collaudo
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