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PREMESSA

L’impianto oggetto della presente gara € consegnato nelle condizioni di fatto in cui si trova.

L'Assuntore dovra verificare a proprio carico in fase di sopralluogo le caratteristiche e le
condizioni d'uso dell'impianto stesso e di tutte le sue parti funzionali e ad esso collegate
(es. rete di adduzione reflui, vasche di prima pioggia, scolmatori, etc), tenendone conto
nella predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione all’'appalto e
non avendo, nelle eventuali successive fasi di di manutenzione straordinaria e gestione,
nulla a pretendere in merito a quanto gia verificato nella fase di sopralluogo.

Resta pertanto chiaramente ed esplicitamente inteso che I'assunzione dei lavori da parte
dell’Appaltatore indica certezza che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e le
condizioni che possono influire sull’'esecuzione e sui costi delle opere, per cui I'Appaltatore
non potra in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficolta che dovessero insorgere
durante le lavorazioni.

Nella sezione relativo allo studio di prefattibilita ambientale (PM2) €& riportata
'autorizzazione in essere dellimpianto mentre negli elaborati grafici sono presenti le
informazioni relative allinquadramento territoriale (stralcio planimetrico, inquadramento
PRG e PTPR, etc), la situazione ante operam.

Nell’elaborato grafico PM3 sono descritti gli interventi di ottimizzazione del trattamento
previsti con piante, sezione e particolari dell'impianto.

I Concorrente dovra presentare una Progettazione Esecutiva sulla base della
Progettazione Preliminare corredata di una Relazione sulla Razionalizzazione e
Funzionalita complessiva degli impianti successivamente al programma di manutenzione
straordinaria nonché corredata di un Piano Manutentivo e di Autocontrollo con relativa
Attivita Analitica. E facolta del Concorrente proporre proposte migliorative rispetto a
guanto riportato nella progettazione preliminare, purché debitamente e dettagliatamente
esposte nella Relazione sulla Razionalizzazione e Funzionalita complessiva degli impianti
successivamente al programma di manutenzione straordinaria.

Nota: alla data di redazione della Presente Relazio ne Tecnica lllustrativa, il rinnovo

dell’autorizzazione allo_scarico rilasciata dalla Provincia _di Roma con n. 520 del
6.02.2008 e stata sospesa in_guanto in data 30.04.2 012 e stata rilasciata AlA dalla
Regione Lazio con Determina B02442 che rinvia le pr___escrizioni autorizzative ad un
successivo Tavolo Tecnico che deve essere ancora co____stituito.
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Di_conseguenza, si evidenzia e si precisa sin da su___bito, come riportato all’art. 1 del
Capitolato _di_Gara _che guanto riportato nella prese _ nte progettazione preliminare e
riferito_alla situazione esistente al momento della stesura degli elaborati progettuali
e che il Concorrente e edotto che la Progettazione Esecutiva_delle_manutenzioni
straordinarie, nonché tutte le operazioni di conduz ione_e manutenzione ordinaria,
potrebbero_essere soggette a modifiche e/o integraz ioni_per _effetto di_intervenute
nuove disposizioni delle Autorita Competenti.
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FUNZIONALITA E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO ANTE OPERA M

| reflui depurati sono scaricati in corpo idrico superficiale in conformita all'autorizzazione
rilasciata dalla Provincia di Roma con n. 520 del 6.02.2008, facendo salvo quanto riferito
in Premessa.

Le acque reflue prodotte dalle diverse attivita svolte nello stabilimento possono essere
suddivise in sei tipologie:

acque meteoriche non contaminate provenienti dai tetti;

acque nere provenienti dai servizi igienici degli spogliatoi, degli uffici, della mensa,
del bar;

acque di tipo industriale provenienti dalle aree di lavaggio mezzi;

acque meteoriche di piazzale che interessano la rete stradale interna allo
stabilimento;

acque meteoriche raccolte nelle aree operative dello stabilimento dove avvengono
operazioni di stoccaggio e trasferenza della frazioni di rifiuti urbani provenienti da
raccolta differenziata stradale (multimateriale);

reflui conseguenti la gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari.

In conformita alla distinzione di cui sopra le reti di raccolta dei reflui seguono percorsi
separati ed in particolare:

i reflui di tipo civile (acque nere) provenienti dalla zona uffici, mensa e servizi
igienici sono alimentate direttamente alla sezione biologica del depuratore;

le acque meteoriche raccolte nelle diverse aree dello stabilimento, sono collettate
alla vasca di prima pioggia presente nel settore sud-est di stabilimento. Da questa,
le acque di prima pioggia sono sollevate alla sezione di equalizzazione dell’impianto
di depurazione, mentre le acque di seconda pioggia eccedenti i primi 5 mm, sono
scolmate al fosso;

i reflui di tipo industriale: acque meteoriche raccolte nelle aree operative dello
stabilimento dove pud essere prevista la presenza di rifiuti e le acque di lavaggio
dei mezzi, sono alimentate direttamente alla sezione di equalizzazione dell'impianto
di depurazione;

le acque provenienti dall'impianto di termovalorizzazione e servizi connessi,
raccolte con rete fognaria dedicata ed alimentate previo programma di analisi e
verifica, alla sezione di equalizzazione dell’impianto di depurazione.

L'impianto di trattamento delle acque reflue € composto dalla linea acqua e dalla linea

fanghi.
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La linea acqua e suddivisa in:
» stazione di sollevamento;
» grigliatura fine;
» dissabbiatura — disoleatura;
e accumulo — omogeneizzazione - equalizzazione;
* vasca di agitazione per eventuale correzione del pH;
» flocculazione;
* sedimentazione primaria;
» vasca di contatto per dosaggio acido solforico;
* ossidazione;
» sedimentazione secondaria;
» clorazione;

La linea fanghi é costituita da un’ispessitore e una disidratazione mediante nastropressa.

Il dimensionamento dell'impianto si & basato sui seguenti dati di progetto:

- portata totale di tempo asciutto: 520 m/d
- portata istantanea nera (105 m*/h) suddivisa in:
a) portata proveniente dalla vasca sita presso il piazzale antistante l'ingresso: .5 m%/h,

b) portata proveniente dalla vasca sita presso la cabina di trasformazione:100 m3/h,

- portata massima in tempo di pioggia (125 m*/h) ripartita come segue:

a) portata nera massima: 105 m3h,

b) portata di pioggia dalla vasca sud: 10 m3/h,
c) portata di pioggia dalla vasca nord: 10 m¥h
COD (quantita giornaliera) 1225 Kg/d,

COD (concentrazione media) 2350 mgll,

*BOD5 (quantita giornaliera) 1225 Kg/d,

SST (quantita giornaliera) 1300 Kg/d,

**TKN (quantita giornaliera) 39 Kg/d,

*TKN (concentrazione media) 75 mg/l.

(*) in via cautelativa nel dimensionamento si & assunto il BOD5 pari al COD.
(**) come da esperienze su altri reflui simili

Dalle diverse sezioni di arrivo le acque reflue raggiungono il dispositivo di grigliatura fine
su tamburo rotante che ha lo scopo di intercettare i corpi con dimensioni superiori a 2 mm.
La rimozione delle sabbie, responsabili dell'intasamento ed abrasione delle tubazioni e dei
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macchinari, viene effettuata all’uscita della grigliatura mediante un comparto di
“disoleatura e dissabbiatura” che permette inoltre di rimuovere gli olii e i grassi. In questa
fase della depurazione si provvede alla separazione differenziata dei solidi ed € collocata
a monte della “vasca di accumulo” per I'equalizzazione e I'omogeneizzazione dei carichi.
Dalla vasca di accumulo il liqguame viene prelevato tramite pompe di sollevamento
comandate da misuratori di livello e attraverso un passaggio (regolato da una paratoia
manuale) inviato alla sezione “flash_mixer e correzione del pH”, e mescolato tramite un
agitatore a pale. Dal comparto di agitazione per eventuale correzione del pH segue la
flocculazione tramite miscelazione tra il liquame e il polielettrolita in soluzione.

Nella sezione successiva detta sedimentazione primaria avviene la precipitazione della
parte solida in una tramoggia di raccolta, mentre la parte liquida viene inviata alla vasca di
correzione del pH, attraverso l'aggiunta di acido solforico ed eventualmente in caso di
carenza di fosforo, con aggiunta di sali fosfatici, in soluzione. Dallo stramazzo laterale del
sedimentatore primario, per differenza di quota tramite uno sfioro, il liquame arriva nella
vasca di_ossidazione, che prevede di rendere trattabili, cioé sedimentabili, sostanze
organiche disciolte e colloidali, che altrimenti non potrebbero essere bloccate ed
allontanate.

A questo punto il liqguame trattato viene mandata al sedimentatore secondario dove viene
realizzata la chiarificazione dell’effluente e lispessimento dei solidi. Il surnatante viene
prelevato da pompe di sollevamento e inviato al comparto di filtrazione a sabbia dove
viene ulteriormente depurato dalle sostanze organiche inquinanti non trattenute nei
precedenti trattamenti e successivamente nella vasca di clorazione dove avviene la
disinfezione del liguame attraverso la miscelazione con una soluzione di ipoclorito di
sodio.

| fanghi di supero biologico vengono in parte inviati all'ispessimento gravimetrico e in parte
ricircolati in testa all'impianto nella vasca di accumulo ove miscelandosi con il resto del
liguame ancora da trattare, creano i presupposti per la denitrificazione.

Nell'ispessitore, oltre al fango di supero biologico, viene immesso quello proveniente dalla
sedimentazione primaria, in cui per gravita viene realizzato un maggiore addensamento
delle particelle solide.

Il fango ispessito, tramite delle pompe tipo mohno viene inviato alla disidratazione
meccanica, dove previo condizionamento tramite aggiunta di polielettrolita, si separa
ulteriormente dal filtrato che per caduta, giunge insieme allacqua di lavaggio
dellapparecchiatura, alla vasca di sollevamento acque di risulta. In questa vasca
confluiscono tutte le acque di risulta dei singoli trattamenti e le acque meteoriche del solo
piazzale del depuratore, da dove tramite pompe di sollevamento comandate da misuratori
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di livello vengono inviate nella vasca di accumulo.

La parte solida definita “fango di supero biologico-chimico” viene raccolta in un contenitore
e conferita ad impianti autorizzati, con regolare certificazione analitica.

Apparecchiature/sistemi che compongono i diversi comparti:

Stazione di sollevamento

Il sollevamento del liguame avviene attraverso diverse pompe sommerse cosi da garantire
comunque il sollevamento anche in presenza di parziale disservizio:

per le acque meteoriche di dilavamento sono impiegate pompe sommerse, comandate da
misuratori di livello, che sollevano le acque da un volume d’accumulo di 500 m* all'unita di
grigliatura tramite una condotta in pressione;

per le acque nere che arrivano in due vasche interrate e completamente impermeabili
vengono utilizzate rispettivamente due pompe sommerse di tipo “ABS — Pirana S17/2-
D01*10M e due pompe sommerse di tipo “ZENIT — SMP 750/4/150 AOHT.

Grigliatura fine

A valle del sollevamento € presente una griglia automatica a tamburo rotante di tipo
IDRASCREEN con luce libera fra le sbarre di 2 mm, essa risulta dimensionata per una
portata massima di 200 m*/h. La griglia & interamente costruita in acciaio inox AISI 304 ed
e dotata di by-pass automatico in caso di intasamenti della stessa.

Il materiale grigliato viene allontanato, tramite un apposito scivolo realizzato in acciaio inox
AISI 304, all'interno di un cassone poi svuotato quotidianamente.

Dissabbiatura — Disoleatura

E’ costituita da una vasca a pianta circolare e sezione tronco-conica con diametro di 2.5
m. e volume di 2.5 m®. | liquami vengono addotti radialmente e mantenuti in rotazione
dalla velocita di scorrimento e sempre radialmente fuoriescono, mentre le sabbie
convogliate in un pozzetto centrale di raccolta da dove tramite un idroestrattore (pompa
Mammouth con prevalenza di 3 m c.a. e una portata di 60 m%h) funzionante ad aria
compressa vengono sospinte in un letto decantatore adiacente. Gli olii e i grassi presenti
vengono portati in superficie mediante insufflazione d’aria e convogliati in un apposito
pozzetto di accumulo. L’acqua di risulta del letto decantatore-sabbia e del pozzetto
accumulo-olii e grassi € convogliata per carico idrostatico in testa allimpianto, mentre la
sabbia e i grassi inevitabilmente rimanenti vengono periodicamente raccolti e conferiti in
apposita discarica.
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Accumulo-Omogeneizzazione-Equalizzazione

E’ costituita da una vasca di accumulo per omogeneizzazione e equalizzazione dei carichi
da avviare ai vari successivi trattamenti. E’ realizzata semi-interrata e ha un volume utile di
circa 600 m?, a pianta quadrata avente lato di 14 m e una profondita di esercizio di 3 m ca.
ATB 110-4 System Frigs 602 TA-M” e da una serie di distributori perimetrici, realizzati con
tubazioni in metallo zincato rispettivamente la dorsale perimetrica di diametro paria a 1” e
le calate, verso il pavimento della vasca e poi verso il centro, di diametro pari a %" con fori
di diametro pari a 0.5 cm.; il tutto collegato ad una soffiante a canale laterale di tipo
“MAPRO 42-21", comandata da timer.

Vasca di agitazione per eventuale correzione del pH

E’ costituita da un reattore completamente agitato tramite un agitatore a pale da 950
giri/min’, tipo “MARIOTTI & PECINI -AR 20/22/122-", dove si miscelano ferro cloruro e una
sospensione di calce; il volume del reattore € di 2.5 mc.

Flocculazione
E’ costituita da una vasca dove é installato un agitatore a pale da 20 giri/min’, tipo
“MARIOTTI & PECINI -AR 10/22/30-", con un volume di 10 mc.

Sedimentazione primaria

Il processo di sedimentazione avviene in una vasca a tronco di piramide (tipo
DORTMUND) a base quadrata con lato di 6 m. e superficie di 36 mq., altezza media dei
liquami pari a 2.20 m. e un volume di ca.80 mc. Il liguame entra tramite un adduzione
centrale e attraverso un deflettore circolare si distribuisce uniformemente all’interno della
vasca.

Vasca di contatto per dosaggio acido solforico

Il reattore € a completo miscelamento tramite un agitatore a pale da 950 giri/min’, tipo
“MARIOTTI & PECINI -AC 20/17/6-", dove i liquami da addurre alla vasca di ossidazione
vengono controllati da una sonda di lettura del pH che se rilevasse un pH alcalino,
richiederebbe 'aggiunta di acido solforico in soluzione. Il volume del reattore & di 2.5 mc.

Vasca di ossidazione

L'ossidazione avviene in una vasca semi-interrata a pianta quadrata con superficie pari a
ca. 400 mq, una profondita di ca. 4 m e volume totale pari a ca. 1600 mc. La massa liquida
viene mantenuta areata e contestualmente agitata, da n. 4 aeratori ad immersione posti ai
quattro angoli il cui funzionamento e regolato da timer, rendendo costante la
concentrazione di ossigeno disciolto che viene controllato da una sonda che invia la lettura
sul quadro a leggio posto all'interno della palazzina dei servizi asserviti all'impianto ; questi
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aeratori sono ancorati a cavi di acciaio fissati lungo le pareti.

Sedimentazione secondaria

Il sedimentatore secondario € a tronco di piramide (tipo DORTMUND) a base quadrata
con lato di 6 m. e superficie di 36 mq., altezza media dei liquami pari a 2.20 m. e un
volume di ca.80 mc. Il liguame entra tramite un adduzione centrale e attraverso un
deflettore circolare si distribuisce uniformemente all'interno della vasca.

| fanghi attivati si separano dal liquido e spinti per carico idrostatico, in una vicina vasca,
vengono inviati tramite pompe di sollevamento di tipo “ABS — AFP 0841.1 M 13/6”, alla
sezione a valle.

Filtrazione

L’'operazione di filtrazione e impiegata per un affinamento del liguame chiarificato uscente
dal sedimentatore secondario, € costituita da un filtro a sabbia (quarzite) tipo silos, con
alimentazione tramite un distributore dal basso dove il liquido da filtrare attraversa per
risalita il letto filtrante dello spessore di ca. 1 m ed esce da una canalina superiore per
sfioro e inviato alla disinfezione. Il letto filtrante viene controlavato periodicamente da aria
compressa che evita la formazione di canali preferenziali per lo scarico. La sabbia lavata
tramite una pompa ad aria (soffiante a canale laterale di tipo “MAPRO 23 — 21") viene
reimmessa sul letto filtrante mentre il fango proveniente dal lavaggio della sabbia viene
ricircolato in vasca di ossidazione contribuendo a mantenere elevato il tenore dei solidi
nella stessa.

Clorazione
E’ costituita da una vasca di volume utile pari a 15 mc. dove viene immessa una soluzione

di ipoclorito di sodio che provvede alla disinfezione dell’effluente; é inoltre installato un
clororesiduometro in grado di leggere la concentrazione di cloro residuo all’'uscita finale.

Vasca dei fanghi misti

E’ una vasca collegata tramite una paratia sommersa al sedimentatore primario dove i
fanghi misti (provenienti dai due sedimentatori) vengono sollevati tramite pompe
centrifughe sommerse, di tipo “ABS — AV 14-4 VX 150".

Ispessitore a gravita

L’ispessitore €& costituito da un bacino realizzato semi-interrato a pianta circolare di
diametro utile pari a 6 m., altezza utile media pari a 3.5 m., volume totale di ca. 400 mc. |l
bacino e prowvisto di meccanismo ispessitore a due braccia raschianti e pettini di
ispessimento (TORRICELLI), movimentazione con motoriduttore di giri e ralla di
trasmissione a trazione centrale, con giunto di accoppiamento _parastrappi (TRASMITAL-

306L3 R=1112 MC -)_(BONFIGLIOLI -MAS 25 DF R=1:69,6).
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Disidratazione meccanica

Un fango € normalmente considerato solido quando € palabile, cioe quando il tenore di
acqua non supera il 75-80%, cid0 pud essere ottenuto impiegando come mezzo di
disidratazione una filtropressa a nastro di tipo “ PIERALISI — BPF 2000” della larghezza
di 2 m. e da una serie di rulli condotti e fogli che pressano il fango e lo separano, previo
condizionamento con politelettrolita. Il fango condizionato viene raccolto in una tramoggia
da dove una coclea lo invia in un cassone scarrabile da inviare in apposita discarica.

Vasca di sollevamento acque di risulta

E’ costituita da una vasca totalmente interrata e impermeabilizzata dove confluiscono tutte
le acque di risulta delle singole lavorazioni dellimpianto. Da qui delle pompe sommerse di
sollevamento di tipo “ ABS — AS 16-2 CB 128" le inviano in vasca di accumulo.

Serbatoi di stoccaggio dei reagenti:

il serbatoio dell'ipoclorito (in soluzione al 15 %) realizzato in materiale plastico, con un
volume di 1000 litri

il serbatoio del ferrocloruro (in soluzione 45 Bé) realizzato in PRFV, con un volume di 2000
litri

il serbatoio dell’acido solforico (in soluzione al 35 %) realizzato in PRFV, con un volume di
2000 litri

il silos di stoccaggio della calce solida, realizzato in metallo trattato e verniciato, con un
volume di 10 mc

Questi serbatoi sono situati su un lato della palazzina dei servizi in maniera da facilitare le
operazioni di approvvigionamento periodiche.

Alloggiamento all'interno della palazzina dei servizi delle pompe elettromagnetiche
dosatrici di tipo “TEKNA — 902 DPG902ASP0001 — DIGITALE” per il dosaggio dei singoli
reagenti secondo le letture delle sonde poste all'interno delle vasche dell'impianto.

Reattori : per la disidratazione meccanica del fango realizzato in acciaio inox AISI 304,
suddiviso in due stadi e posizionato all'interno del locale, serbatoio di diluzione del
polielettrolita con pompa dosatrice per la distribuzione al flocculatore.

E parte integrante dellimpianto anche una stazione di produzione aria compressa
centralizzata di tipo “WORTHINGTON - ROLLAIR 500" costituita dal compressore e da un
serbatoio, nonché da un sistema di essiccamento dell’aria prodotta. Tale stazione e situata
in prossimita della palazzina dei servizi asserviti al depuratore.
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Il refluo depurato trattato tramite tubatura interrata per una lunghezza di circa 300 mt
scarica nel Rio Galera. Tale corso d’acqua e di tipo perenne per cui nhon rientra nella
tipologia dei corsi d’acqua di cui allart. 124 comma 8 ,del D Lgs 152/06 e ss mm i,
caratterizzati da una portata naturale nulla per oltre 120 giorni I'anno. Maggiori
informazioni in merito sono riportati nello “Studio di prefattibilita ambientale” (PM2).
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2. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVISTI

~

La presente relazione tecnico-illustrativa € relativa agli interventi di manutenzione
straordinaria da eseguirsi nell' impianto di depurazione a servizio dello stabilimento di
Ponte Malnome di AMA S.p.A., come meglio evidenziato nell’elaborato grafico PM3.

Gli interventi di manutenzione straordinaria previsti sono volti al miglioramento funzionale
dell'intero impianto di depurazione comprensivo delle reti fognarie delle varie tipologia di
acque, cosi come meglio evidenziato nell’elaborato grafico, nel seguente documento sono
schematizzati tali lavori secondo il seguente ordine:.
o Descrizione tecnica di massima degli interventi previsti per ottimizzare il ciclo
depurativo e migliorare I'efficienza globale di depurazione,
0 Schema a blocchi dellimpianto di depurazione con I'indicazione del modulo
soggetto a revamping,
o Cronoprogramma dei lavori.

Le planimetrie allegate per ciascuna unita sono indicative delle modifiche da effettuare e
vincolanti per la posizione delle stesse.

E’ facolta del concorrente presentare eventuali modifiche migliorative che dovranno essere
oggetto di verifica ed approvazione da parte dalla committenza, resta inteso che non sara
possibile derogare dal crono programma previsto in ragione dei tempi necessari per
l'istruttoria della modifica proposta.

Le modifiche dellimpianto riguardano nello specifico il comparto di equalizzazione e |l
collegamento funzionale automatico con la vasca di prima pioggia.

| lavori dovranno comprendere le seguenti operazioni:
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2.1, SVUOTAMENTO VASCA DI EQUALIZZAZIONE, TRASPORTO E
AVVIO A SMALTIMENTO FANGHI

- Svuotamento della vasca di equalizzazione e bonifica dai fanghi sedimentati;

- Trasporto a smaltimento dei fanghi contenuti nella vasca di equalizzazione (volume
stimato di circa 150 mc di fanghi sedimentati e circa 250 mc di fanghi liquidi
surnatanti);

- Allestimento cantiere con smontaggio apparecchiature elettromeccaniche esistenti;

- Modifica della vasca attuale con le modalita descritte di seguito;

- Impermeabilizzazione della vasca;

- Montaggio del nuovo sistema di miscelazione.

2.2. REALIZZAZIONE IN OPERA DELLA VASCA DI EQUALIZZAZION E

Si prevede la realizzazione in opera di una nuova vasca di accumulo all'interno
dell’attuale vasca delle seguenti dimensioni: 13x13x6 m.
Volume nominale 1014 mc.

Il calcestruzzo dovra avere le seguenti caratteristiche minime:

- Calcestruzzo ad alte prestazioni classe C30/37, classe di resistenza chimica XA2
rapporto minimo a/c< 0,5, Fluidita minima S4;

- Copriferro compreso tra 25-30mm;

- Diametro massimo degli inerti Dyax <1/4 della dimensione minima dell’elemento
strutturale;

- Diametro massimo Dpax < dell'interferro;

- Diametro massimo Dpax < 1,3 volte lo spessore del copriferro.

Tale vasca dovra adattarsi perfettamente al profilo dell'attuale vasca esistente, senza
provvedere alla demolizione della sua struttura, ma provvedendo esclusivamente alle
opere propedeutiche alla realizzazione della stessa.

2.3. IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA VASCA

La vasca dovra essere impermeabilizzata su tutte le pareti e il fondo mediante resina
epossidica bi componente resistente agli agenti chimici.

Dovra essere garantito lo spessore minimo di 60 micron e la stesura di n. 2 mani.
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2.4. INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI AERAZIONE DELLA VASC A

Sul fondo della vasca dovranno essere installati un tappeto di diffusori porosi a bolle
grandi.

Lo scopo dell'installazione € quello di evitare depositi, tenere in miscelazione il liquido ed
infine evitare la formazione di sostanze maleodoranti.

Volume utile vasca accumulo: V = 1000 m®
Portata d’aria da insufflare Qaia; 200 m3h
Numero di soffianti:1+1R (sigla S1)
Numero di piattelli: 50

Potenza = 7 kW

Le fasi di miscelazione e di ossigenazione vera e propria saranno provviste di un adeguato
sistema di controllo e gestione del processo di aerazione in modo completamente
automatizzato mediante I'installazione di sonde di misura dell’ossigeno disciolto.

In base al valore impostato di set point le sonde di misura agiscono direttamente su
inverters abbinati ai compressori, permettendo la correzione della portata d’aria in risposta
alle condizioni del processo.

Dovra essere ripristinato I'attuale sistema di sollevamento.

2.5. RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO FILTRO A SABBIA
ESISTENTE

Nell’esecuzione dei lavori dovra essere ripristinato il funzionamento dell'attuale filtro a
sabbia.

2.6. SISTEMA Dl GESTIONE APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE

Il sistema dovra prevedere un PLC locale per la gestione di parti elettromeccaniche e/o
sensori presenti nellimpianto di stabilimento completo delle modifiche previste e per
limpianto di prima pioggia, schede input-output, modem.
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Il PLC prevede: modem centrale per ricezione dati collegato al modem locale, personal
computer preposto alla gestione degli impianti, software PLC in chiaro, software PC
gestionale.
Il programma PC gestionale dovra avere struttura tale da essere utilizzabile per la
gestione delle piu diverse esigenze: elettrovalvole, sensori, motori di vario genere.
Il sistema sara idoneo al controllo istantaneo dellimpianto e a trasmettere
automaticamente messaggi di errore quando il PLC di controllo riconosce che si e
verificato un allarme su un’apparecchiatura.
Il sistema dovra permettere di gestire il funzionamento dellimpianto mediante cicli
opportunamente programmati per far fronte a tutte le condizioni di carico idraulico ed
organico in ingresso.
Nello specifico dovra essere integrato il funzionamento delle pompe di sollevamento della
vasca di prima pioggia in modo da garantire lo svuotamento di tale vasca nelle 48 ore.
Dovranno essere installati sistemi di visualizzazione per la misura delle seguenti
grandezze:

« Conta ore per ogni pompa di sollevamento,

» lettura dei valori di portata in uscita dall'impianto,

» Visualizzazione dei tempi di lavoro per la soffiante ed il flow-jet.
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Apparecchiature elettromeccaniche
Potenza
Voltaggio fase Frequenza Potenza
Ne | ITEM Specifica installata
V) (N°) (Hz) assorbita (A)
(kW)
1 P1 Pompa di sollevamento lavaggio
esistenti
2 P2 Pompa di sollevamento lavaggio
3 SG1 Stacciatura esistenti
5 S1 Soffiante vasca di equalizzazione 7 380 ‘ 3 ‘ 50 12
6 Mx1 Mixer equalizzazione Esistente da dismettere
7 Mx2 Mixer equalizzazione Esistente da dismettere
8 P3 Pompa d’alimentazione del trattamento
chimico-fisico
esistenti
9 pa Pompa d’alimentazione del trattamento
chimico-fisico
10 | AG2 Agitatore denitrificazione
esistenti
11 | AG3 Agitatore denitrificazione
12 F1 FLOW-JET
F2 FLOW-JET
esistenti
F3 FLOW-JET
F4 FLOW-JET
13 P5 Pompa di ricircolo fanghi esistenti
14 P7 Pompa di ricircolo denitrificazione esistenti
15 PD1 Pompa dosatrice coagulante
16 PD1 Pompa dosatrice POLIELETTRIOLITA
esistenti
17 PD2 Pompa dosatrice trattamento mercurio
18 PD3 Pompa dosatrice calce
19 MP1 Misuratore di portata in ingresso esistenti
20 | MO2 Sonda ossigeno disciolto 0,25 220 ‘ 1. ‘ 50 0,15
21 PD4 Pompa dosatrice IPOCLORITO esistenti
APPARECCHIATURE IMPIANTO PRIMA
20 esistenti
PIOGGIA
Giugno 2012 Pag. 17




k ama PROGETTO PRELIMINARE RELAZIONE

Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione TECNICA
presso gli stabilimenti di AMA S.p.A. ILLUSTRATIVA
IMPIANTO DI Rif. Art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto PM1

PONTE MALNOME

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI DEPURAZIONE PONTE MALNOME

-

Giugno 2012 Pag. 18




% ama PROGETTO PRELIMINARE RELAZIONE

Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione TECNICA
presso gli stabilimenti di AMA S.p.A. ILLUSTRATIVA
IMPIANTO DI Rif. Art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto PM1

PONTE MALNOME

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI DEPURAZIONE PONTE MALNOME LINEA
FANGHI
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3. CRONOPROGRAMMA

Anno_ |

Mese | 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA

3 SETTIMAN

4 SETTIMANA

w

|
SETTIMANA

|
6 SETTIMANA

settimana

| |
8 SETTIMAN

IN GIORNI

Assegnazione Contratto

mobilitazione

l

preparazione aree di cantiere

I
|

bonifica vasca di equalizzazione

realizzazione contro vasca

installazione apparecchiature vasca di equalizzazione

montaggio di ogni collegamento

ripristino filtro a sabbia e montaggio apparecchiature elettriche e nuovo sistema gestionale

collaudo
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