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COMPUTO METRICO

ama Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti di depurazione e
conduzione presso gli stabilimenti di AMA S.p.A ESTIMATIVO
Rif. Art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto PM4
1. PONTE MALNOME
Num. Progressivo/ .
Lotto di imbervanto DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI IMPORTO I° TOTALE
quantita| unita di misura €/cad €
1.01 Svuotamento vasca di equalizzazione e avvio a smaltimento dei fanghi 350 ton €200,00) € 70.000,00
1.02 Realizzazione in opera vasca di equalizzazione 1 a corpo €85.000,00] £ 85.000,00
1.03 Impermeabilizzazione della vasca 638 €8,00 € 5.104,00
1.04 Installazione di un sistema di aerazione della vasca 1 a corpo €54.000,00| € 54.000,00
1.05 Ripristino filtro a sabbia esistente 1 a corpo £ 1.000,00 € 1.000,00
1.06 Sistema di gestione apparecchiature elettromeccaniche 1 a corpo €45.000,00 £ 45.000,00
totale € 260.104,00
Le voci qui riportate sono comprensive dei costi della progettazione esecutiva.
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