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ama Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti di depurazione e COMPUTO METRICO
conduzione presso gli stabilimenti di AMA S.p.A ESTIMATIVO
Rif. Art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto TP4
2. ROCCA CENCIA
MNum. Progressivo/ .
.. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI IMPORTO I° TOTALE
Lotto di intervento
quantitd| unita di misura €/cad €
2.01 Bonifica e avvio a smaltimento fanghi di ogni vasca 400 ton €200,00 € 80.000,00
2.02 Modifica equalizzazione con realizzazione di sezione di grigliatura a corpo £35.000,00| € 35.000,00
2.03 Preareazione in equalizzazione a corpo € 410.000,00 € 410.000,00
2.04 Verifica e ripristino dell’attuale disoleatore a corpo €10.000,00| € 10.000,00
2.05 Sezione biologica a moduli MBBR 1 a corpo £190.000,00| € 190.000,00
2.06 Sezione di sedimentazione a pacchi lamellari 1 a corpo £30.000,00| € 30.000,00
2.07 Sistema di gestione apparecchiature elettromeccaniche 1 a Corpo £20.000,00) £ 20.000,00
2.08 Realizzazione scavo per il disoleatore 5 m? € 1.000,00 £5.000,00
2.09 Realizzazione di un parapetto di sicurezza 15 m £65,00 €975,00
2.10 Fornitura e posa di un disoleatore per i reflui dell’officina 1 a corpo €25.000,00| € 25.000,00
totale € 435.975,00]

Le voce qui riportate sono comprensive dei costi della progettazione esecutiva.
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