



DIREZIONE INFRASTRUTTURE LOGISTICA E CIMITERI

ROCCA CENCIA

Via di Rocca Cencia, 301

PROGETTO PRELIMINARE

Rif. Art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto

**Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di
depurazione presso gli stabilimenti di AMA S.p.A.**

Giugno 2012

DIRETTORE ILC: Ing. Davide Ambrogì

IL PROGETTISTA

Ing. Egidio Perrella

**COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**

ALLEGATO n.

RC 4

2. ROCCA CENCIA						
Num. Progressivo/ Lotto di intervento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI		IMPORTO		I° TOTALE
		quantità	unità di misura	€/cad	€	
2.01	Bonifica e avvio a smaltimento fanghi di ogni vasca	400	ton	€ 200,00	€ 80.000,00	
2.02	Modifica equalizzazione con realizzazione di sezione di grigliatura		a corpo	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
2.03	Preareazione in equalizzazione		a corpo	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
2.04	Verifica e ripristino dell'attuale disoleatore		a corpo	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
2.05	Sezione biologica a moduli MBBR	1	a corpo	€ 190.000,00	€ 190.000,00	
2.06	Sezione di sedimentazione a pacchi lamellari	1	a corpo	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
2.07	Sistema di gestione apparecchiature elettromeccaniche	1	a corpo	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
2.08	Realizzazione scavo per il disoleatore	5	m ³	€ 1.000,00	€ 5.000,00	
2.09	Realizzazione di un parapetto di sicurezza	15	m	€ 65,00	€ 975,00	
2.10	Fornitura e posa di un disoleatore per i reflui dell'officina	1	a corpo	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
totale						€ 435.975,00

Le voce qui riportate sono comprensive dei costi della progettazione esecutiva.