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ama Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti di depurazione e COMPUTO METRICO
conduzione presso gli stabilimenti di AMA S.p.A ESTIMATIVO
Rif. Art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto P4
4. TOR PAGNOTTA
Num. Progressivo/ .
Lotto di intervento DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI IMPORTO I° TOTALE
quantita| unita di misura €fcad €
4.01 Realizzazione ispessitore fanghi 1 a corpo €20.000,00| € 20.000,00
4.02 Stazione di preparazione polielettrolita 1 a corpo € 25.000,00) € 25.000,00
103 gfléaccll;r::;allodell attuale sollevamento delle acque di prima pioggia nella vasca di 1 a corpo £95.000,00] € 25.000,00
4.04 Ripristino del collegamento elettrico tra le apparecchiature 1 a corpo € 5.000,00 € 5.000,00
4.05 Fornitura e posa in opera di un disoleatore a pacchi 1 a corpo € 50.000,00| € 50.000,00
4.06 Variazione della linea fognaria 30 m lineare €350,00 € 10.500,00
totale £ 135.500,00
Le voce qui riportate sono comprensive dei costi della progettazione esecutiva.
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